

横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線工事修正設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線工事修正設計

2. 路線名 横浜新道 (一般国道1号)

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町
(至) 神奈川県横浜市戸塚区川上町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	附帯工修正設計 擁壁	4 断面
	附帯工修正設計 遮音壁用基礎杭	7 基
	詳細図作成	1 8 枚
	フォトモンタージュ作成	2 枚
	標識基本設計 (連絡等施設)	3 型式
	標識基本設計 (本線)	2. 0 9 5 km
	工事発注用図面作成 図面修正	2 5 枚
	現地踏査	1 式
	設計打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 5年 4月 4日 ~ 至 令和 6年 1月 28日 (300日間)

調査等業務名	横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線工事修正設計
--------	-------------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	4,890,748	
附帯工修正設計 自立式擁壁	断面	2		
附帯工修正設計 L型擁壁	断面	2		
附帯工設計 詳細図作成 A 1	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成 B 1	枚	6		
附帯工設計 詳細図作成 C 1	枚	10		
附帯工設計 透視図・鳥かん図作成 (フォトモンタージュ作成)	枚	2		
現地踏査	式	1		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	875,196	
附帯工修正設計 遮音壁用基礎杭 A	基	7		
標識設計				
基本設計	式	1	541,392	
標識基本設計 平面図作成 (連絡等施設)	型式	3		
標識基本設計 平面図作成 (本線)	km	2.095		
標識基本設計 数量表作成 (連絡等施設)	型式	3		
標識基本設計 数量表作成 (本線関係)	km	2.095		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	280,204	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	7		
工事発注用図面作成 図面修正 A 2	枚	14		
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	4		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	427,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	66,890	
附帯工修正設計 電算機使用料 (自立式擁壁、プレキャストL型擁壁)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,777,383	
一般管理費等	式	1	5,840,587	
合計	式	1	16,700,000	