

千葉管内（上り線）舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 千葉管内（上り線）舗装補修工事

2. 路線名 東関東自動車道
新空港自動車道
京葉道路
首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 市川市 高谷 [高谷 JCT (KP 0.0)]
(至) 茨城県 潮来市 延方 [潮来 IC (KP 74.5)]

(自) 千葉県 成田市 大山 [成田 IC (KP 0.0)]
(至) 千葉県 成田市 取香 [新空港 IC (KP 3.2)]

(自) 東京都 江戸川区 一之江 [一之江起点 (KP 0.0)]
(至) 千葉県 若葉区 貝塚町 [貝塚 IC (KP 27.4)]

(自) 茨城県 稲敷市 清水 [稲敷東 IC (KP 183.9)]
(至) 千葉県 成田市 吉岡 [大栄 JCT (KP 198.2)]

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	約 6 千m ²
切削オーバーレイ工	約 1 1 7 千m ²
床版防水工	約 1 2 千m ²

5. 期 間 自 令和 5年 6月 20日 ～ 至 令和 7年 12月 5日 (900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		千葉管内 (上り線) 舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	836,716,421						
オーバーレイ工	式	1	10,504,200	オーバーレイ工 t = 4 cm	6,100	m ²	6,100	m ²	
切削オーバーレイ工	式	1	660,689,007	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	33,306	m ²	t = 1 0 cm	116,757	m ²
				他	5,687	m ²		77,764	m ²
段差修正工	式	1	8,635,360	段差修正工	1,741	m ²		1,741	m ²
レベリング工	式	1	54,775,630	アスファルト基層混合物	2,940	t		2,940	t
床版防水工	式	1	102,112,224	床版防水工 その他	6,064	m ²	B 2	12,164	m ²
								6,100	m ²
交通安全施設工	式	1	441,952						
防護柵改良工	式	1	441,952	供用日当り賃料	112 箇所・日				
交通管理施設工	式	1	35,518,104						
路面標示工	式	1	34,969,242	路面標示標準型 A 1	11,885	m	B 1	12,605	m
				路面標示標準型 (m ²) C 1	403	m ²		720	m
				路面標示 J I S規格型 A 1	774	m	B 1	403	m ²
				路面標示工 (m)	2,715	m		2,709	m
				突起型路面標示 B 2-1	23,158	m		1,935	m
								2,715	m
								23,158	m
車線分離標撤去設置工	式	1	548,862	車線分離標撤去設置工	444	基		444	基
雑工	式	1	281,114,300						
その他附帯工	式	1	95,652,986	路面切削工 A 1				458	m ³
				路面切削工 A 1 (夜)				109	m ³
				路面切削工 A 2				458	m ³
				路面切削工 A 2 (夜)				455	m ³
				A				45	箇所
				A (夜)				15	箇所
				床版排水工 A				2	箇所
				床版排水工 A (夜)				4	箇所
				樹脂系薄層舗装工 B (夜)				711	m ²
				ループコイル敷設工 A				2	箇所
				ループコイル敷設工 B				2	箇所
				ループコイル敷設工 B (夜)				4	箇所
				止水目地工 A (夜)				185	m
				止水目地工 B				12,436	m
				止水目地工 B (夜)				29,702	m

積 算 内 訳 書

工 事 名		千葉管内 (上り線) 舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				止水目地工C 886 m 止水目地工C (夜) 924 m クラック抑制工A 1,649 m クラック抑制工A (夜) 3,545 m A (夜) 540 台・h
交通規制工	式	1	136,117,358	路肩規制 L×N 40 回 車線規制 L×N×M 532 回 交通規制工 166 回
交通保安要員	式	1	49,343,956	交通監視員 1,832 人・日 交通保安要員 60 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,153,790,777	
仮設工事費	式	1	36,633,079	
仮設備工事費	式	1	116,005	移動足場工費 1 式
雑工事費	式	1	36,517,074	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,190,423,856	
共通仮設費	式	1	247,240,357	
共通仮設費	式	1	124,070,357	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 固定規制 I×1×0 (T1) A 1 式 固定規制 I×1×0 (T1) D 1 式
率計上分	式	1	123,170,000	
現場管理費	式	1	254,038,000	
間接工事費 計	式	1	501,278,357	
工事原価	式	1	1,691,702,213	
一般管理費等	式	1	185,297,787	
工事価格	式	1	1,877,000,000	