

山形自動車道 R 5 山形管内伸縮装置取替工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 R5山形管内伸縮装置取替工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県 川崎町 大字前川 (KP (宮城川崎 I))  
(至) 山形県 寒河江市 大字高屋 (KP (寒河江 I C))

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
伸縮装置取替 18基  
排水用樋設置工 11m

5. 期 間 自 令和 5年 5月 11日 ~ 至 令和 6年 10月 31日 ( 540日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	山形自動車道 R 5 山形管内伸縮装置取替工事		
-------	-------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	2,599,421	
排水装置工	式	1	2,599,421	A
構造物保全工	式	1	159,980,991	11 m
伸縮装置取替工	式	1	159,980,991	伸縮装置 (鋼製) 206 m
雑工	式	1	34,829,401	
交通規制工	式	1	24,322,237	車線規制 L×N×M 16 回 交通規制工 36 回
交通保安要員	式	1	10,507,164	交通監視員 374 人・日
目的物工事費 計	式	1	197,409,813	
仮設工事費	式	1	3,653,247	
仮設備工事費	式	1	3,653,247	足場工費 吊足場工費 (標準型側面) 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	201,063,060	
共通仮設費	式	1	24,348,000	
率計上分	式	1	24,348,000	
現場管理費	式	1	83,492,000	
間接工事費 計	式	1	107,840,000	
工事原価	式	1	308,903,060	
一般管理費等	式	1	45,406,940	
工事価格	式	1	354,310,000	