

関越自動車道 所沢管内遮音壁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 所沢管内遮音壁補修工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 川越市 南大塚 (KP 21.2)
(至) 埼玉県 東松山市 大字石橋 (KP 39.4)

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容
遮音板取替 約4000枚
土留板 約300枚

5. 期 間 自 令和 5年 6月 16日 ～ 至 令和 7年 1月 5日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 所沢管内遮音壁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁工	式	1	96,783,026	
遮音板取替工	式	1	96,783,026	遮音板取替工 その他 A 3-1 A 5-1 A 5-2 A 5-1 (端1) A 5-1 (端2) A 5-1 (端3) A 5-1 (端4) B 5-1
				4,018 枚 2 枚 255 枚 18 枚 2 枚 1 枚 7 枚 1 枚 1 枚
雑工	式	1	30,508,861	
交通規制工	式	1	21,466,861	路肩規制 L×N 車線規制 L×N×M
				10 回 196 回
交通保安要員	式	1	9,042,000	交通監視員 交通誘導警備員B
				330 人・日 6 人・日
目的物工事費 計	式	1	127,291,887	
仮設工事費	式	1	1,209,655	
雑工事費	式	1	1,209,655	その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	128,501,542	
共通仮設費	式	1	6,656,000	
率計上分	式	1	6,656,000	
現場管理費	式	1	27,558,000	
間接工事費 計	式	1	34,214,000	
工事原価	式	1	162,715,542	
一般管理費等	式	1	26,164,458	
工事価格	式	1	188,880,000	