

山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

鶴岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県 鶴岡市
(至) 山形県 鶴岡市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、山形自動車道 鶴岡管理事務所棟改修及び倉庫棟の新築、委託棟及び引継倉庫
の解体工事を行うもので、付帯する電気設備・機械設備を含む一切の工事を行うものであ
る。

鶴岡IC 鶴岡管理事務所棟改修工事 RC造 約1,350㎡ 1棟

鶴岡IC 倉庫棟新築工事 S造 約540㎡ 1棟

鶴岡IC 委託棟解体工事 プレハブ造 約110㎡ 1棟

鶴岡IC 引継倉庫棟解体工事 プレハブ造 約150㎡ 1棟

5. 期 間 自 令和 5年 6月 30日 ~ 至 令和 7年 6月 18日 (720日間)

工 事 名	山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事	工事区分	建築工事
-------	--------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
管理事務所棟改修工事	239,808,459	176,573,741	9,852,814	29,467,513	23,914,391	
倉庫棟新築工事	235,183,471	174,974,349	7,453,907	29,296,153	23,459,062	
委託棟解体工事	14,187,153	7,153,582	711,066	4,907,367	1,415,138	
引継用倉庫解体工事	10,120,917	5,179,954	549,593	3,381,830	1,009,540	
合 計	499,300,000	363,881,626	18,567,380	67,052,863	49,798,131	

工事名	山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事
費目名	管理事務所棟改修工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	2,403,310	
建築工事・土工事・地業工事	式	1	136,100	
建築工事・コンクリート工事	式	1	2,005,945	
建築工事・鉄筋工事	式	1	522,800	
建築工事・鉄骨工事	式	1	1,260,072	
建築工事・防水工事	式	1	231,000	
建築工事・タイル工事	式	1	703,350	
建築工事・木工事	式	1	1,213,030	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	188,650	
建築工事・金属工事	式	1	11,347,325	
建築工事・左官工事	式	1	613,050	
建築工事・アルミ製建具工事	式	1	2,772,000	
建築工事・スチール製建具工事	式	1	10,497,750	
建築工事・木製建具工事	式	1	2,198,200	
建築工事・パーティション工事	式	1	2,853,700	

工 事 名	山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事
費 目 名	管理事務所棟改修工事
工 種 名	電気設備工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
電気設備工事・幹線設備工事	式	1	10,901,048	
電気設備工事・動力設備工事	式	1	1,891,388	
電気設備工事・電灯コンセント設備工事	式	1	12,555,072	
電気設備工事・電話配管設備工事	式	1	432,863	
電気設備工事・テレビ共聴設備工事	式	1	399,808	
電気設備工事・拡声放送設備工事	式	1	281,074	
電気設備工事・インターホン設備工事	式	1	95,233	
電気設備工事・自動火災報知設備工事	式	1	785,072	
電気設備工事・幹線動力設備撤去工事	式	1	209,500	
電気設備工事・電灯コンセント設備撤去工事	式	1	938,556	
電気設備工事・弱電設備撤去工事	式	1	106,973	
電気設備工事・自動火災報知設備撤去工事	式	1	99,058	

工 事 名	山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事
費 目 名	管理事務所棟改修工事
工 種 名	機械設備工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
機械設備工事・空気調和設備工事	式	1	31,262,337	
機械設備工事・換気設備工事	式	1	12,926,113	
機械設備工事・制御配線設備工事	式	1	727,445	
機械設備工事・衛生器具設備工事	式	1	2,709,900	
機械設備工事・給水設備工事	式	1	1,717,479	
機械設備工事・排水設備工事	式	1	2,194,359	
機械設備工事・給湯設備工事	式	1	3,491,762	
機械設備工事・ガス設備工事	式	1	279,323	
機械設備工事・屋外給水設備工事	式	1	708,632	
機械設備工事・屋外排水設備工事	式	1	67,388	
機械設備工事・空気調和設備撤去工事	式	1	2,060,454	
機械設備工事・換気設備撤去工事	式	1	2,140,728	
機械設備工事・制御配線設備撤去工事	式	1	177,601	
機械設備工事・衛生器具設備撤去工事	式	1	259,670	
機械設備工事・給水設備撤去工事	式	1	581,729	

工事名	山形自動車道 鶴岡管理事務所改修工事
費目名	倉庫棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	2,194,050	
建築工事・土工事・地業工事	式	1	2,556,480	
建築工事・コンクリート工事	式	1	11,673,225	
建築工事・鉄筋工事	式	1	4,364,820	
建築工事・鉄骨工事	式	1	54,172,581	
建築工事・外装工事	式	1	3,570,320	
建築工事・防水工事	式	1	930,085	
建築工事・タイル工事	式	1	220,400	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	4,108,390	
建築工事・金属工事	式	1	8,030,410	
建築工事・左官工事	式	1	817,350	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	8,079,975	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	3,650,600	
建築工事・木製建具工事	式	1	2,304,100	
建築工事・軽量シャッター工事	式	1	453,000	

