

北陸自動車道 中之島見附 I C 雪氷施設新築実施設計

積算内訳書

令和5年3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社  
長岡管理事務所

## 概 要

1.調査等名 北陸自動車道 中之島見附 I C 雪氷施設新築実施設計

2.路線名 北陸自動車道

3.施工箇所 自)新潟県長岡市中之島町  
至)新潟県長岡市中之島町

4.施工内容 本業務は、北陸自動車道中之島見附IC雪氷施設  
新築の実実施設計を行うものである。

5.期 間 自)令和5年4月26日～至)令和6年2月19日 (300日間)



## 積 算 内 訳 書

調査等業務名：北陸自動車道 中之島見附IC雪氷施設新築実施設計

	分類	当初積算				備考
		直接人件費	業務人・時間数			
中之島見附IC雪氷詰所新築実施設計	一般業務	596,607	134.069			
	追加業務	190,513	42.812			
中之島見附IC特大車庫新築実施設計	一般業務	1,088,892	244.695			
	追加業務	288,969	64.937			
中之島見附IC大型車庫新築実施設計	一般業務	1,206,880	271.209			
	追加業務	312,568	70.240			
中之島見附IC薬剤倉庫新築実施設計	一般業務	587,822	132.095			
	追加業務	188,755	42.417			
中之島見附IC薬液水槽新築実施設計	一般業務	353,054	79.338			
	追加業務	141,803	31.866			
計	一般業務	3,833,255	861.406			
	追加業務	1,122,608	252.272			
合計		4,955,863	1,113.678			