

交渉概要書

工事名	横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事
ヒアリング (交渉) 日時	令和 5 年 6 月 2 2 日 (木) 1 3 時 3 0 分
ヒアリング (交渉) 場所	T V 会議
交渉出席者	N E X C O 東日本 : 関東支社 管理事業部 調査役 保全第一課長 京浜管理事務所 改良担当課長 技術提案書提出者 : 鹿島建設株式会社・東鉄工業株式会社横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事		
ヒアリング (交渉) 日時	令和 5 年 6 月 2 3 日 (金) 1 3 時 3 0 分		
ヒアリング (交渉) 場所	T V 会議		
交渉出席者	N E X C O 東日本 : 関東支社 管理事業部	調査役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者 : 株式会社熊谷組		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事		
ヒアリング (交渉) 日時	令和 5 年 6 月 2 3 日 (金) 1 5 時 0 0 分		
ヒアリング (交渉) 場所	T V 会議		
交渉出席者	N E X C O 東日本 : 関東支社 管理事業部	調査役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者 : 清水建設株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし