

磐越自動車道 R 5 会津若松管内塩分量調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 R5会津若松管内塩分量調査

2. 路線名 磐越自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県郡山市熱海町 (磐梯熱海 I C)  
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 (津川 I C)

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容 試料採取 約 370箇所

試料分析 約 1,740試料

5. 期 間 自 令和 5年 8月 8日 ~ 至 令和 6年 8月 1日 (360日間)

調査等業務名	磐越自動車道 R5会津若松管内塩分量調査
--------	----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
試験				
コンクリート試験及び舗装試験	式	1	19,312,723	
塩分量調査 現地踏査	式	1		
塩分量調査 試料採取A	箇所	245		
塩分量調査 試料採取B	箇所	129		
塩分量調査 試料分析	試料	1,741		
塩分量調査 移動足場A	日	6		
塩分量調査 報告書作成	式	1		
塩分量調査 打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	1,693,920	
塩分量調査 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	8,903,357	
合計	式	1	29,910,000	