

令和5年度 東北支社管内北地区 地質リスク検討業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

総合企画部 総合企画課

概 要

1. 調査等名 令和5年度 東北支社管内北地区 地質リスク検討業務
2. 道路名 日本海東北自動車道、秋田自動車道
3. 履行箇所 日本海東北自動車道(山形県内、秋田県内)
秋田自動車道
4. 施行内容
- | | | |
|----------------------|------|----|
| 資料収集整理 | 1 | 式 |
| 地形判読 | 56.3 | km |
| 現地踏査 | 56.3 | km |
| 地質リスク評価検討 地質リスク解析 | 1 | 式 |
| 地質リスク評価検討 地質リスク評価検討 | 1 | 式 |
| 地質リスク評価検討 地質リスク対策工検討 | 1 | 箇所 |
| 地質リスク評価検討 後続調査計画立案 | 1 | 箇所 |
5. 期 間 自 令和 5年 8月 25日 ～ 至 令和 6年 8月 18日 (360日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	令和5年度 東北支社管内北地区 地質リスク検討業務
--------	---------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	17,308,950	
資料収集整理	式	1		
地形判読	k m	56.30		
現地踏査	k m	56.30		
地質リスク評価検討 地質リスク解析	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク評価検討	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク対策工検討	箇所	1		
地質リスク評価検討 後続調査計画立案	箇所	1		
報告書作成	式	1		
調査打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	556,300	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	9,320,203	
一般管理費等	式	1	14,624,547	
合計			41,810,000	