

仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事発注用図面作成

2. 路線名 仙台東部道路
仙台南部道路

3. 施工箇所 (自) 宮城県仙台市若林区荒井川田 (仙台東IC)
(至) 宮城県仙台市宮城野区中野柳原(仙台港北IC)

(自) 宮城県仙台市若林区今泉中上 (今泉IC)
(至) 宮城県仙台市太白区郡山菖蒲田 (長町IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 塗替塗装数量算出A 12径間
塗替塗装数量算出B 8径間
工事発注用図面作成 図面修正A 196枚
工事発注用図面作成 図面修正C 3枚

5. 期 間 自 令和 5年 8月 10日 ~ 至 令和 6年 6月 4日 (300日間)

調査等業務名	仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事発注用図面作成
--------	-----------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	213,440	
現地踏査	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	7,060	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	3,055,608	
塗替塗装数量算出A	径間	12		
塗替塗装数量算出B	径間	8		
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	196		
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	3		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	412,600	
設計打合せ	式	1		
その他原価	式	1	1,982,425	
一般管理費等	式	1	3,052,867	
合計	式	1	8,724,000	