

道央自動車道 北郷南地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道央自動車道 北郷南地区家屋事前調査

2. 路線名 道央自動車道

3. 施工箇所 (自) 札幌市 白石区 北郷  
(至) 札幌市 白石区 北郷

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 業務  
木造建物 1 2 5 棟  
非木造建物 2 3 棟

5. 期 間 自 令和 5年 8月 29日 ~ 至 令和 6年 8月 22日 ( 360日間)

調査等業務名	道央自動車道 北郷南地区家屋事前調査
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	43,427,022	
打合せ協議	業務	1		
現地踏査	業務	1		
家屋事前調査 木造建物A (1)	棟	5		
家屋事前調査 木造建物A (2)	棟	67		
家屋事前調査 木造建物A (3)	棟	26		
家屋事前調査 木造建物A (4)	棟	16		
家屋事前調査 木造建物A (5)	棟	6		
家屋事前調査 木造建物A (6)	棟	3		
家屋事前調査 木造建物C (2)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物C (4)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物イ (1)	棟	9		
家屋事前調査 非木造建物イ (2)	棟	5		
家屋事前調査 非木造建物イ (3)	棟	2		
家屋事前調査 非木造建物イ (4)	棟	4		
家屋事前調査 非木造建物イ (5)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物イ (10)	棟	2		
技術業務・直接経費	式	1	3,370,495	
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	23,383,781	
一般管理費等	式	1	37,718,702	
合計	式	1	107,900,000	