

道央自動車道 北郷北地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道央自動車道 北郷北地区家屋事前調査

2. 路線名 道央自動車道

3. 施工箇所 (自) 札幌市 白石区 北郷
(至) 札幌市 白石区 北郷

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 業務
木造建物 1 1 2 棟
非木造建物 4 7 棟

5. 期 間 自 令和 5年 8月 26日 ~ 至 令和 6年 8月 19日 (360日間)

調査等業務名	道央自動車道 北郷北地区家屋事前調査
--------	--------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	47,182,093	
打合せ協議	業務	1		
現地踏査	業務	1		
家屋事前調査 木造建物A(1)	棟	7		
家屋事前調査 木造建物A(2)	棟	57		
家屋事前調査 木造建物A(3)	棟	27		
家屋事前調査 木造建物A(4)	棟	11		
家屋事前調査 木造建物A(5)	棟	5		
家屋事前調査 木造建物A(6)	棟	4		
家屋事前調査 木造建物A(7)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物イ(1)	棟	8		
家屋事前調査 非木造建物イ(2)	棟	11		
家屋事前調査 非木造建物イ(3)	棟	8		
家屋事前調査 非木造建物イ(4)	棟	7		
家屋事前調査 非木造建物イ(5)	棟	4		
家屋事前調査 非木造建物イ(6)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物イ(7)	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物ハ(1)	棟	3		
家屋事前調査 非木造建物ハ(2)	棟	3		
家屋事前調査 非木造建物ハ(4)	棟	1		
技術業務・直接経費	式	1	3,662,380	
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	25,405,742	
一般管理費等	式	1	41,049,785	
合計	式	1	117,300,000	