

首都圏中央連絡自動車道 青梅トンネル防災受信盤改造工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 青梅トンネル防災受信盤改造工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 東京都 日の出町  
(至) 東京都 青梅市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 青梅トンネル、菅生トンネルにおいて、トンネル非常用設備防災受信盤の改造を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 6月 20日 ～ 至 令和 6年 5月 14日 ( 330日間)

|       |                             |      |      |
|-------|-----------------------------|------|------|
| 工 事 名 | 首都圏中央連絡自動車道 青梅トンネル防災受信盤改造工事 | 工事区分 | 機械工事 |
|-------|-----------------------------|------|------|

| 工 事 種 別                       | 単 位 | 数 量 | 金 額                 | 種 別 内 訳                    |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------|----------------------------|
| 工種内訳合計金額<br>(内 共通仮設費 (積上計上分)) | 式   | 1   | 13,446,000<br>( 0 ) |                            |
| 青梅トンネル防災受信盤改造工事               | 式   | 1   | 6,533,000           | 機器改造費 青梅トンネル非常用設備防災受信盤 1 面 |
| 菅生トンネル防災受信盤改造工事               | 式   | 1   | 6,913,000           | 機器改造費 菅生トンネル非常用設備防災受信盤 1 面 |
| 諸経費                           | 式   | 1   | 2,886,000           |                            |
| 共通仮設費 (率計上分)                  | 式   | 1   | 0                   |                            |
| 現場管理費                         | 式   | 1   | 0                   |                            |
| 一般管理費等                        | 式   | 1   | 2,886,000           |                            |
| 合計                            |     |     | 16,332,000          |                            |
|                               |     |     |                     |                            |