
首都圏中央連絡自動車道 菅生トンネル受配電設備改造工事

積   算   内   訳   書

令和  5年  4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

6



工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期   間

首都圏中央連絡自動車道 菅生トンネル受配電設備改造工事

首都圏中央連絡自動車道

東京都 日の出町

東京都 青梅市

本工事は、首都圏中央連絡自動車道 菅生トンネルにおいて、受配電設備の改造を行うも

のである。

自 令和  5年  6月 30日 ～ 至 令和  6年  4月 24日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



工種内訳合計金額 式 1        13,992,000

（内 共通仮設費（積上計上分))                 0( )

菅生トンネル受配電設備改造工事 機器改造費 菅生トンネル受配電設備式 1        13,992,000 面        1

諸経費 式 1         3,142,000

共通仮設費（率計上分） 式 1                 0

現場管理費 式 1                 0

一般管理費等 式 1         3,142,000

合計        17,134,000

工  事  名 首都圏中央連絡自動車道 菅生トンネル受配電設備改造工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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