

東北自動車道 蛇尾川橋床版取替設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

宇都宮管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 蛇尾川橋床版取替設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 栃木県 矢板市 片岡
(至) 栃木県 那須塩原市 鹿野崎

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容	現地踏査	1 式
	床版取替設計	1 連
	工事発注用図面作成	1 連
	既存図面電子化	9 枚
	設計打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 5年 9月 2日 ~ 至 令和 6年 6月 27日 (300日間)

調査等業務名	東北自動車道 蛇尾川橋床版取替設計
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	2,767,605	
現地踏査	式	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工A 1	連	1		
設計打合せ	式	1		
橋梁耐震補強設計	式	1	126,054	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
床版取替設計 橋梁上部工設計（宮川橋）電算機使用料	式	1		
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	1,469,900	
床版取替設計 橋梁上部工設計（宮川橋）	連	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	815,400	
既存図面電子化	枚	9		
その他原価	式	1	2,720,795	
一般管理費等	式	1	4,250,246	
合計	式	1	12,150,000	