

新霞が関ビル 16階東レイアウト工事

積算内訳書

令和5年7月

東日本高速道路株式会社

工 事 概 要

1. 工事名 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事

2. 路線名 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 工事箇所 (自) 東京都千代田区  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容 本件は、新霞が関ビル16階東側他のフロアについて、  
レイアウト工事等を行うものである。  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. 期 間 自 令和5年7月20日 ~ 至 令和6年4月30日

積算内訳書 (1)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			現場管理費	諸経費	管理料	
レイアウト工事	211,510,223	178,181,843	8,909,090	18,709,090	5,710,200	
合計	211,510,223	178,181,843	8,909,090	18,709,090	5,710,200	

## 積算内訳書 (2)

工 事 名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費 目 名	レイアウト工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
14階東レイアウト工事	式	1	10,983,617	
15階東レイアウト工事	式	1	44,421,164	
15階西レイアウト工事	式	1	14,864,284	
16階東レイアウト工事	式	1	17,006,355	
16階西レイアウト工事	式	1	1,200,518	
17階西レイアウト工事	式	1	13,155,507	
18階東レイアウト工事	式	1	1,035,480	
18階西レイアウト工事	式	1	42,419,276	
20階東レイアウト工事	式	1	786,240	
20階西レイアウト工事	式	1	1,098,374	
LED化工事	式	1	31,211,028	

積算内訳書 (3)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費目名	レイアウト工事
工種名	14階東レイアウト工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,479,783	
建築工事	式	1	3,188,116	
電気設備工事	式	1	1,615,350	
空調設備工事	式	1	1,148,770	
スプリンクラー設備工事	式	1	484,750	
セキュリティー設備工事	式	1	591,318	
社内放送設備工事	式	1	202,750	
L A N設備工事	式	1	899,810	
A P用配線工事	式	1	894,370	
什器移動作業	式	1	478,600	

積算内訳書 (4)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費目名	レイアウト工事
工種名	15階東レイアウト工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	2,289,840	
建築工事	式	1	30,769,145	
電気設備工事	式	1	3,051,105	
空調設備工事	式	1	1,873,830	
スプリンクラー設備工事	式	1	741,740	
衛生配管工事	式	1	154,090	
セキュリティー設備工事	式	1	254,814	
社内放送設備工事	式	1	279,320	
電話設備工事	式	1	2,137,000	
L A N設備工事	式	1	1,151,860	
A P用配線工事	式	1	1,239,820	
什器移動作業	式	1	478,600	

積算内訳書 (5)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費目名	レイアウト工事
工種名	15階西レイアウト工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,858,107	
建築工事	式	1	6,697,299	
電気設備工事	式	1	1,000,578	
空調設備工事	式	1	904,860	
スプリンクラー設備工事	式	1	503,550	
社内放送設備工事	式	1	202,750	
電話設備工事	式	1	1,204,000	
L A N 設備工事	式	1	897,300	
A P 用配線工事	式	1	1,117,240	
什器移動作業	式	1	478,600	

積算内訳書 (6)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費目名	レイアウト工事
工種名	16階東レイアウト工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,897,357	
建築工事	式	1	5,728,528	
電気設備工事	式	1	4,566,250	
空調設備工事	式	1	1,584,520	
スプリンクラー設備工事	式	1	513,750	
社内放送設備工事	式	1	206,510	
電話設備工事	式	1	284,000	
L A N 設備工事	式	1	895,140	
A P 用配線工事	式	1	1,035,500	
什器移動作業	式	1	294,800	



積算内訳書 (8)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費目名	レイアウト工事
工種名	17階西レイアウト工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,378,217	
建築工事	式	1	4,226,590	
電気設備工事	式	1	1,226,550	
空調設備工事	式	1	1,959,660	
スプリンクラー設備工事	式	1	481,720	
社内放送設備工事	式	1	202,750	
電話設備工事	式	1	1,067,000	
L A N 設備工事	式	1	975,140	
A P 用配線工事	式	1	1,035,480	
什器移動作業	式	1	602,400	



積算内訳書 (10)

工事名	新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
費目名	レイアウト工事
工種名	18階西レイアウト工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	2,279,080	
建築工事	式	1	12,997,224	
電気設備工事	式	1	3,888,370	
空調設備工事	式	1	4,565,597	
スプリンクラー設備工事	式	1	497,490	
漏水検知器設置工事	式	1	677,090	
セキュリティー設備工事	式	1	1,083,330	
社内放送設備工事	式	1	505,740	
電話設備工事	式	1	1,460,000	
L A N設備工事	式	1	4,562,450	
A P用配線工事	式	1	823,620	
什器移動作業	式	1	426,360	
17階西衛生配管工事	式	1	8,652,925	





