

関越自動車道 所沢 I C 受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 所沢 I C 受配電設備改造工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 所沢市
(至) 埼玉県 鶴ヶ島市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、関越自動車道 所沢 I C および鶴ヶ島 I C において、受配電設備の改造を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 7月 25日 ～ 至 令和 6年 5月 19日 (300日間)

工 事 名	関越自動車道 所沢 I C 受配電設備改造工事	工事区分	電気工事
-------	-------------------------	------	------

工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	17,240,000 (0)	
所沢 I C 受配電設備改造工事	式	1	9,560,000	機器改造費 所沢 I C 所内変圧器盤改造 1 式 機器改造費 所沢 I C 低圧保守切換盤改造 1 式
鶴ヶ島 I C 受配電設備改造工事	式	1	7,680,000	機器改造費 鶴ヶ島 I C 所内変圧器盤改造 1 式
諸経費	式	1	3,610,000	
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0	
現場管理費	式	1	0	
一般管理費等	式	1	3,610,000	
合計			20,850,000	