

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月25日（月） 11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： 奥村組土木興業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【全体】 技術提案書の図表については別資料ではなく、技術提案書に記載を要望</p> <p>【評価項目① 技術提案1】 ヒアリング時の内容に合わせて提案書の記載の修正を要望</p> <p>【評価項目① 技術提案2】 提案対象の明記を要望</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の確認方法について明記を要望</p>	<p>【全体】 技術提案書に記載</p> <p>【評価項目①技術提案1】 ヒアリング時の内容に合わせて提案書を修正</p> <p>【評価項目① 技術提案2】 提案対象を明記</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の確認方法を明記</p>

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月28日（木） 9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： 川田建設工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【全体】 技術提案書の図表については別資料ではなく、技術提案書に記載を要望</p> <p>【評価項目① 技術提案2】 提案内容の施工方法について明記を要望</p> <p>【評価項目② 技術提案1】 提案内容の精度の明記を要望</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の施工方法について明記を要望</p>	<p>【全体】 技術提案書に記載</p> <p>【評価項目①技術提案1】 提案内容の施工方法について明記</p> <p>【評価項目② 技術提案1】 提案内容の精度を明記</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の施工方法について明記</p>

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月28日（木） 11:00~12:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： 清水建設株式会社

NEXCO東日本からの確認事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案2】 提案内容の施工方法について明記を要望</p> <p>【評価項目② 技術提案1】 提案内容の効果の根拠について記載を要望</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の具体的な施工計画の記載を要望</p>	<p>【評価項目① 技術提案2】 提案内容の施工方法について明記</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の効果の根拠について記載</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 具体的な施工計画を記載</p>

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月28日（木） 13:30~14:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： ショーボンド建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目② 技術提案1】 提案対象の明記を要望	【評価項目② 技術提案1】 提案対象を明記

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月28日（木） 15:00~16:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： 株式会社竹中土木

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【全体】 技術提案書の図表については別資料ではなく、技術提案書に記載を要望	【全体】 技術提案書に記載

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年9月28日（木） 16:30~17:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： ライト工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】 提案内容の施工方法について明記を要望</p> <p>【評価項目① 技術提案2】 低温時の施工計画について明記を要望</p> <p>【評価項目② 技術提案1】 ヒアリング時の内容に合わせて提案書の記載の修正を要望</p>	<p>【評価項目①技術提案1】 提案内容の施工方法について明記</p> <p>【評価項目① 技術提案2】 低温時の施工計画について明記</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 ヒアリング時の内容に合わせて提案書を修正</p>

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月2日（月） 9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： 株式会社ノバック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【全体】 技術提案書は1頁にまとめることを要望	【全体】 1頁に修正

交渉概要書

工事名	関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月2日（月） 11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 16階会議室（web会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 所沢管理事務所 改良Ⅲ 課長
	技術提案書提出者： オリエンタル白石株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】 提案の効果について明記を要望</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の具体的な施工方法について記載を要望</p>	<p>【評価項目①技術提案1】 提案の効果を明記</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の具体的な施工方法</p>