

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：株式会社大林組・岩倉建設株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 11:00～12:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社・宮坂建設工業株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事 共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社・岩田地崎建設株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事 共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 15：00～16：00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組・株式会社不動テトラ 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 16：30～17：30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：株式会社鴻池組・株式会社中山組 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木） 9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：五洋建設株式会社・東鉄工業株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木） 13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目① 技術提案2】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案2】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木） 15:00～16:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：鉄建建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目① 技術提案2】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案2】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木） 16:30～17:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：東急建設株式会社・矢作建設工業株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事 共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目① 技術提案2】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案2】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月6日（金） 9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：戸田建設株式会社・伊藤組土建株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事 共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月6日（金） 11:00～12:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：西松建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月6日（金） 13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：株式会社フジタ・株式会社市川工務店 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事 共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目① 技術提案2】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案1】 1. 特になし	
【評価項目② 技術提案2】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月6日（金） 15:00～16:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：前田・東洋 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月6日（金） 16:30～17:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 占冠工事長
	技術提案書提出者：三井住友建設株式会社・青木あすなろ建設株式会社 道東自動車道ホロカトマムトンネル工事特定建設 工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目① 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目① 技術提案2】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案1】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目② 技術提案2】</b> 1. 特になし	