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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

磐越自動車道 三和橋耐震補強設計

磐越自動車道

福島県 いわき市 三和町（いわき三和ＩＣ）

福島県 郡山市 熱海町高玉字南仲田（磐梯熱海ＩＣ）

橋梁耐震補強設計

現地踏査 １式

動的解析 既設橋梁 ７連

橋脚耐震補強設計 ３０基

動的解析 耐震補強 ７連

施工計画 ６橋

維持修繕設計

落橋防止構造物 １６箇所

支承 ３０箇所

塩害補修設計

補修計画検討 ７橋

詳細図作成 ５１枚

附帯工設計

下部工検査路設計 １９枚

設計打合せ １式

自 令和  5年  9月  1日 ～ 至 令和  7年  4月 22日 ( 600日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        37,126,068
現地踏査 式           1
橋脚耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 赤沼橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 三坂川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 差塩橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 差塩橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 永井橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 三和橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 大堀川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ａ 基           7
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ｂ 基           7
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ｃ 基           6
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ａ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ｂ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ｃ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｃ２ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｃ２ｂ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｃ２ｃ 基           3
橋脚耐震補強設計 動的解析 耐震補強 赤沼橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 三坂川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 差塩橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 差塩橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 永井橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 三和橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 大堀川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 橋           6
維持修繕設計 支承Ａ 箇所          27
維持修繕設計 支承Ｂ 箇所           3
塩害補修設計 補修計画検討 橋           7
設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         5,297,000
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 赤沼橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 三坂川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 差塩橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 差塩橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 永井橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 三和橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 大堀川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 赤沼橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 三坂川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 差塩橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 差塩橋（下り線） 式           1
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橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 永井橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 三和橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 大堀川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1         2,092,860
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          15
維持修繕設計 落橋防止構造物Ｂ 箇所           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1         8,323,875
塩害補修設計 詳細図作成 枚          51
附帯工設計 下部工検査路設計Ａ 枚           7
附帯工設計 下部工検査路設計Ｂ 枚          12

その他原価 式           1        25,599,970
一般管理費等 式           1        42,160,227

合計 式           1       120,600,000
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