

長野管理事務所管内 土砂流出防止柵詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 長野管理事務所管内 土砂流出防止柵詳細設計

2. 路線名 上信越自動車道

長野自動車道

3. 施工箇所 (自) 長野県 埴科郡 坂城町 (KP 104.7)
(至) 長野県 中野市 大字穴田 (KP 154.7)

(自) 長野県 安曇野市 豊科南穂高 (KP 33.1)
(至) 長野県 千曲市 屋代 (KP 74.9)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
土砂流出防止柵詳細設計 7箇所

5. 期 間 自 令和 6年 2月 3日 ~ 至 令和 7年 1月 27日 (360日間)

調査等業務名	長野管理事務所管内 土砂流出防止柵詳細設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	5,906,407	
現地踏査	式	1		
土砂流出防止柵詳細設計	箇所	7		
透視図作成A3	枚	1		
鳥かん図作成A3	枚	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	502,500	
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	140,091	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,450,949	
一般管理費等	式	1	5,380,053	
合計	式	1	15,380,000	