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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期   間

千葉東金道路 千葉東ＩＣ交通量計測設備改造工事

本工事は、千葉東金道路 千葉東ＩＣ管理施設改築に伴う交通量計測設備の移設を行うも

ので、交通量計測設備に係る機器改造・試験調整等の一切の工事を行うものである。

自 令和  5年 11月  7日 ～ 至 令和  6年  5月 24日 ( 200日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

千葉県千葉市

千葉県千葉市



工種内訳合計金額 式 1         7,600,000

（内 共通仮設費（積上計上分))                 0( )

千葉東ＩＣ 交通量計測設備改造工事 機器改造費 ＴＣ集約ＳＴ式 1         7,600,000 式        1

試験調整工 式        1

諸経費 式 1         1,725,000

共通仮設費（率計上分） 式 1                 0

現場管理費 式 1                 0

一般管理費等 式 1         1,725,000

合計         9,325,000

工  事  名 千葉東金道路 千葉東ＩＣ交通量計測設備改造工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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