

常磐自動車道 日立中央 I C / P A 受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 日立中央IC/PA受配電設備改造工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 那珂市
(至) 茨城県 日立市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、常磐自動車道 那珂ICの気中開閉器更新に伴う受配電設備の改造及び、日立中央ICPAのトンネル照明設備更新に伴う受配電設備の改造を行うものでありこれに伴う機器改造、配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである

5. 期 間 自 令和 5年 3月 28日 ～ 至 令和 6年 3月 21日 (360日間)

工 事 名		常磐自動車道 日立中央 I C / P A 受配電設備改造工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	15,130,001 (0)		
日立中央IC/PA受配電設備改造工事	式	1	12,753,001	機器改造費 (所内変圧器盤)	1 面
				機器改造費 (照明コントロールセンター盤)	7 面
				機器改造費 (保守切替盤)	1 面
那珂IC受配電設備改造工事	式	1	2,377,000	機器改造費 (受電盤)	1 面
諸経費	式	1	3,209,999		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0		
現場管理費	式	1	0		
一般管理費等	式	1	3,209,999		
合計			18,340,000		