

交渉概要書

工事名	東北支社管内 ETC 設備増設工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年 2月 6日（火）10：30～11：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 112 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 秋田管理事務所 副所長 山形管理事務所 副所長
	技術提案書提出者：パナソニックコネクト株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案書に対する改善要望はなし	

交渉概要書

工事名	東北支社管内 ETC 設備増設工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年 2月 6日（火）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 112 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 秋田管理事務所 副所長 山形管理事務所 副所長
	技術提案書提出者：株式会社関電工

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1、2】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果に関して、詳細を追記して欲しい。</p>	<p>1. 左記について追記した。</p>

交渉概要書

工事名	東北支社管内 ETC 設備増設工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年 2月 6日（火）15:00~16:00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 112 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 管理事業部 施設整備チームリーダー 施設整備チームサブリーダー 施設整備チーム 担当 山形管理事務所 副所長 秋田管理事務所 副所長
	技術提案書提出者：三菱重工機械システム株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案2】 1. センサーの検知エリアに関して、詳細を追記して欲しい。	1. 左記について追記した。