

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）9時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：大林道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）10時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：株式会社ガイアート

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）11時15分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部	調査役	
		圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー	
	千葉工事事務所	舗装工事班 工事長	
	技術提案書提出者：鹿島道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）13時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：世紀東急工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）14時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：大成ロテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）15時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：東亜道路工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月19日（月）16時15分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部	調査役	
		圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー	
	千葉工事事務所	舗装工事班 工事長	
	技術提案書提出者：常盤工業株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月20日（火）9時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：株式会社NIPPON

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月20日（火）10時15分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部	調査役	
		圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー	
	千葉工事事務所	舗装工事班 工事長	
	技術提案書提出者：日本道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月20日（火）11時15分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 調査役 圏央道・外環建設チームリーダー、サブリーダー 千葉工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：前田道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出