

北陸自動車道 粕島橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 粕島橋補修工事

2. 路線名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県 上越市 柿崎区 柿崎 (柿崎IC)  
(至) 新潟県 燕市 佐渡 (三条燕IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

鋼部材補修工 4 t

塗替塗装工 6 千㎡

支承補修 3 橋

伸縮装置取替 3 橋

5. 期 間 自 令和 6年 7月 4日 ~ 至 令和 9年 6月 18日 (1080日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 粕島橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼構造物工	式	1	1,163,488	
鋼構造物の製作	式	1	909,810	製作材料費（鋼板） A 1 t 製作材料費（形鋼） A 0.02 t
鋼構造物の防錆	式	1	97,679	鋼構造物の塗装 その他 19 m <sup>2</sup>
鋼構造物の輸送	式	1	155,999	鋼橋の輸送 1 t
構造物保全工	式	1	106,414,199	
塗替塗装工	式	1	106,414,199	塗替塗装（一般部） 8,123 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 316 m <sup>2</sup> 塗替塗装（橋梁付属物） 30 m <sup>2</sup> 塗替塗装 3,388 m
雑工	式	1	223,373,709	
その他附帯工	式	1	223,373,709	断面整形工A 10 L 断面整形工B 29 L 当て板補修工A 0.75 t 当て板補修工B 0.11 t 断面補修工A 1 6 m 断面補修工B 1 0.18 m 断面補修工B 2 0.6 m 断面補修工B 3 0.13 m 高力ボルト取替工A 4,188 本 高力ボルト取替工B 88 本 落橋防止補修工A 1 箇所 落橋防止補修工B 39 箇所 落橋防止補修工C 12 箇所 落橋防止補修工D 1 箇所 落橋防止補修工E 2 箇所 支承補修工A 1 2 箇所 支承補修工A 2 2 箇所 支承補修工B 1 4 箇所 支承補修工B 2 5 箇所 支承補修工B 3 1 箇所 乾式止水工A 1 箇所 乾式止水工B 1 箇所 乾式止水工C 1 箇所 塗膜除去工A 6,254 m <sup>2</sup>

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 粕島橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				廃塗膜処理工A 12,508 k g 研掃材処理工A 250 t 1 式
目的物工事費 計	式	1	330,951,396	
仮設工事費	式	1	56,749,092	
その他	式	1	131,099	塗膜成分調査費A 1 式
仮設備工事費	式	1	56,617,993	足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	387,700,488	
共通仮設費	式	1	118,408,720	
共通仮設費	式	1	74,121,720	剥離剤用養生設備工A 1 式 剥離剤用環境対策資機材A 1 式 素地調整用安全衛生保護具A 1 式
率計上分	式	1	44,287,000	
現場管理費	式	1	165,921,000	
間接工事費 計	式	1	284,329,720	
工事原価	式	1	672,030,208	
一般管理費等	式	1	87,489,792	
工事価格	式	1	759,520,000	