

道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 帯広管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	595,426,088						
切削オーバーレイ工	式	1	454,934,972	切削オーバーレイ工			108,899	m <sup>2</sup>	
				t = 4 cm	105,945	m <sup>2</sup>	t = 10 cm	2,738	m <sup>2</sup>
				他	216	m <sup>2</sup>			
打換工	式	1	101,270,031	打換工			8,347	m <sup>2</sup>	
				舗装切削工A			2,020	m <sup>2</sup>	
				路盤打換工A			2,020	m <sup>2</sup>	
				アスファルト舗装打換工A			2,020	m <sup>2</sup>	
その他舗装工	式	1	1,775,833	A			1,050	m	
				A (Y)			2,083	m	
床版防水工	式	1	37,445,252	床版防水工			216	m <sup>2</sup>	
				B 1	216	m <sup>2</sup>			
				A			1	箇所	
				A			2,150	m	
				A (Y)			27,289	m	
交通管理施設工	式	1	10,435,222						
路面標示工	式	1	9,553,673	路面標示 J I S 規格型			31,440	m	
				A 1	2,539	m	B 1	28,901	m
				路面標示 J I S 規格型 (m <sup>2</sup> )			2,025	m <sup>2</sup>	
				C 1	2,025	m <sup>2</sup>			
				路面標示工 (m <sup>2</sup> )			35	m <sup>2</sup>	
				A 2	35	m <sup>2</sup>			
				路面標示 J I S 規格型			6,759	m	
車線分離標撤去設置工	式	1	881,549	車線分離標撤去設置工			53	基	
							53	基	
構造物保全工	式	1	9,368,240						
伸縮装置取替工	式	1	3,278,640	伸縮装置 (埋設)			30	m	
							30	m	
構造物補修工	式	1	4,699,200	A			1,760	L	
床版上面の断面修復工	式	1	1,390,400	床版上面の断面修復工			1,760	m <sup>3</sup>	
				その他	1,760	m <sup>3</sup>			
雑工	式	1	81,649,461						
縁石工	式	1	1,181,547	アスファルト縁石			348	m	
							348	m	
その他附帯工	式	1	3,174,347	処分費			4	t	
				コンクリート縁石			29	m	
				横断幕A			16	回	
				立看板A			16	回	
				A			1	式	
				B			1	式	
交通規制工	式	1	45,845,122	車線規制 L×N×M			16	回	

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 帯広管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通規制工 16 回
				424 回
交通保安要員	式	1	31,448,445	交通監視員 455 人・日
				交通誘導警備員B 945 人・日
目的物工事費 計	式	1	696,879,011	
仮設工事費	式	1	2,395,554	
その他	式	1	2,395,554	試験舗装費 1 式
直接工事費 計	式	1	699,274,565	
共通仮設費	式	1	152,918,542	
共通仮設費	式	1	67,201,542	工所用機械運搬費 1 式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式
				はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	85,717,000	
現場管理費	式	1	166,775,000	
間接工事費 計	式	1	319,693,542	
工事原価	式	1	1,018,968,107	
一般管理費等	式	1	123,431,893	
工事価格	式	1	1,142,400,000	