

東京外かく環状道路 大泉地区附帯構造物設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京外環工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東京外かく環状道路 大泉地区附帯構造物設計

2. 路線名 関越自動車道 新潟線

3. 施工箇所 (自) 東京都 練馬区 石神井町
(至) 東京都 練馬区 大泉町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	附帯工設計	1式
	図面修正	84枚
	設計計算	19枚
	数量計算	38枚
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 1月 19日 ~ 至 令和 6年 10月 14日 (270日間)

調査等業務名	東京外かく環状道路 大泉地区附帯構造物設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	33,938,709	
附帯工設計 附帯工設計A(B)	式	1		
附帯工設計 附帯工設計A(F)	式	1		
附帯工設計 附帯工設計B(B)	式	1		
附帯工設計 附帯工設計B(F)	式	1		
附帯工設計 附帯工設計C(F)	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,644,756	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	57		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	27		
工事発注用図面作成 設計計算	枚	19		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	38		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	643,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	8,448	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	19,506,988	
一般管理費等	式	1	30,007,299	
合計	式	1	85,750,000	