
維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        39,970,073
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 稲沢橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 水沢橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 月岡橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 仁田山橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ３ｂ 基           8
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ３ｃ 基          10
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ３ｃ 基           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 稲沢橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 水沢橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 月岡橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 仁田山橋（上下線共有） 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 稲沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 水沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 月岡橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 仁田山橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 山地部 橋           4
設計打合せ 式           1
交通費・宿泊費・日当 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1        10,263,000
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 既設橋梁 稲沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 既設橋梁 水沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 既設橋梁 月岡橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 既設橋梁 仁田山橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強 稲沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強 水沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強 月岡橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強 仁田山橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強対策検討 稲沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強対策検討 水沢橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強対策検討 月岡橋（上下線共有） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 耐震補強対策検討 仁田山橋（上下線共有） 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1        16,168,411
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          12
維持修繕設計 支承Ａ 箇所          27
維持修繕設計 支承Ｂ 箇所           2
橋梁修繕計画検討 橋           4
付帯工設計 検査路Ａ 箇所          10
付帯工設計 検査路Ｂ 箇所          17
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附帯工設計
附帯工設計 式           1         4,077,000
橋梁修繕設計 詳細図作成 橋梁修繕 枚          36

その他原価 式           1        32,410,152
一般管理費等 式           1        55,311,364

合計 式           1       158,200,000
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32,412,467
55,399,049

158,290,000


