

仙台北部道路 富谷地区橋梁検討業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台北部道路 富谷地区橋梁検討業務

2. 道路名 仙台北部道路

3. 施工箇所 (自) 宮城県富谷市西成田  
(至) 宮城県富谷市西成田

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

|            |    |
|------------|----|
| 構造物設計      |    |
| 3次元統合モデル作成 | 1橋 |
| 橋梁上部工設計    | 1連 |
| 橋台設計       | 2基 |
| 橋脚設計       | 7基 |
| 基礎工設計      | 2基 |
| 橋梁概略型式検討   | 1橋 |
| 附帯工設計      |    |
| 透視図作成      | 5枚 |

5. 期 間 自 令和 6年 6月 25日 ~ 至 令和 7年 6月 19日 ( 360日間)

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 調査等業務名 | 仙台北部道路 富谷地区橋梁検討業務 |
|--------|-------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目           | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|------------|-----|
| 構造物設計                     |     |     |            |     |
| 橋梁一般図面作成                  | 式   | 1   | 2,832,000  |     |
| 構造物設計 3次元統合モデル作成          | 橋   | 1   |            |     |
| 計画設計                      | 式   | 1   | 8,355,056  |     |
| 構造物設計 橋梁上部工設計 鋼8径間連続箱げた橋A | 連   | 1   |            |     |
| 構造物設計 橋台設計 逆T式橋台A 1       | 基   | 1   |            |     |
| 構造物設計 橋台設計 逆T式橋台A 2       | 基   | 1   |            |     |
| 構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)A     | 基   | 1   |            |     |
| 構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)B 1   | 基   | 3   |            |     |
| 構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)B 2   | 基   | 1   |            |     |
| 構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)C     | 基   | 2   |            |     |
| 構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい(深礎ぐい)  | 基   | 1   |            |     |
| 構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい(機械掘削)  | 基   | 1   |            |     |
| 橋梁概略形式検討                  | 式   | 1   | 853,848    |     |
| 構造物設計 橋梁概略型式検討            | 橋   | 1   |            |     |
| 附帯工設計                     |     |     |            |     |
| 附帯工設計                     | 式   | 1   | 1,475,000  |     |
| 附帯工設計 透視図作成               | 枚   | 5   |            |     |
| 設計打合せ                     |     |     |            |     |
| 設計打合せ                     | 式   | 1   | 845,000    |     |
| 設計打合せ                     | 式   | 1   |            |     |
| 技術業務・直接経費                 |     |     |            |     |
| 技術業務・直接経費                 | 式   | 1   | 322,350    |     |
| 交通費・日当・宿泊費                | 式   | 1   |            |     |
| その他原価                     | 式   | 1   | 7,732,794  |     |
| 一般管理費等                    | 式   | 1   | 12,063,952 |     |
| 合計                        | 式   | 1   | 34,480,000 |     |