

横浜環状南線 庄戸地区附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜環状南線 庄戸地区附帯工設計

2. 路線名 一般国道468号 (横浜環状南線)

3. 施工箇所 (自) 横浜市 栄区 庄戸  
(至) 横浜市 栄区 上郷町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査  
道路詳細設計  
附帯工設計 擁壁工詳細設計  
附帯工設計 付替・取付道水路設計  
避難連絡階段 詳細図作成

5. 期 間 自 令和 6年 4月 9日 ~ 至 令和 6年 9月 5日 ( 150日間)

調査等業務名	横浜環状南線 庄戸地区附帯工設計
--------	------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,132,571	
現地踏査	式	1		
附帯工設計 擁壁工詳細設計A1	断面	1		
附帯工設計 擁壁工詳細設計A2	断面	2		
附帯工設計 擁壁工詳細設計A3	断面	1		
附帯工設計 付替・取付道水路設計A	箇所	1		
附帯工設計 付替・取付道水路設計B	箇所	1		
避難連絡階段設計 詳細図作成	枚	1		
道路設計				
詳細設計	式	1	183,770	
道路詳細設計 設計計画	km	0.04		
道路詳細設計 平面図作成	km	0.04		
道路詳細設計 横断図作成	km	0.04		
道路詳細設計 用排水設計	km	0.04		
道路詳細設計 数量計算	km	0.04		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	416,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	52,696	
電算機使用料 擁壁工設計	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,010,152	
一般管理費等	式	1	3,120,011	
合計	式	1	8,916,000	