

修正箇所		正誤区分										
数量 明細表 (5) コンク リート C2- 1	誤	数量明細表(5)										
		番 号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		項 目 番 号	7-(1)					8-(1)				
		項 目	基礎杭					コンクリート				
			裏込めグラウト	モルタルライ ニング(t=100)	A1-3	B2-1	C2-1	D1-1	T3-4 (CI-a)	T3-4 (CII-b)	T3-4 (DI-b)	T3-4 (DII-a)
		単 位	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
		トンネル工							4,510.0	7,643.5	5,520.6	2,471.9
		坑門工			195.6		79.7	18.4				
		橋梁下部工	27.0	62.8	450.4	1,045.3	21.2	22.6				
		附帯工										
合計数量	27.0	62.8	646.0	1,045.3	100.9	41.0	4,510.0	7,643.5	5,520.6	2,471.9		
契約数量	27	63	646	1,045	101	41	4,510	7,644	5,521	2,472		
正		数量明細表(5)										
		番 号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		項 目 番 号	7-(1)					8-(1)				
		項 目	基礎杭					コンクリート				
			裏込めグラウト	モルタルライ ニング(t=100)	A1-3	B2-1	C2-1	D1-1	T3-4 (CI-a)	T3-4 (CII-b)	T3-4 (DI-b)	T3-4 (DII-a)
		単 位	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
		トンネル工							4,510.0	7,643.5	5,520.6	2,471.9
		坑門工			195.6		79.7	18.4				
		橋梁下部工	27.0	62.8	450.4	1,045.3		22.6				
		附帯工										
合計数量	27.0	62.8	646.0	1,045.3	79.7	41.0	4,510.0	7,643.5	5,520.6	2,471.9		
契約数量	27	63	646	1,045	80	41	4,510	7,644	5,521	2,472		

修正箇所	正誤区分										
数量 明細表 (11) ロック ボルト 工 A (L = 2.0 m)	数量明細表(11)										
	番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	項目番号	12-(2)					12-(3)				
	項目	吹付けコンクリート工					ロックボルト工				
		吹付けコンクリートA (t=18cm) DI-L	吹付けコンクリートA (t=23cm) DII-L	吹付けコンクリートB (t=7cm) CII-S	吹付けコンクリートB (t=12cm) DI-S	吹付けコンクリートB (t=14cm) DII-S	A (L=1.0m)	A (L=2.0m)	B (L=3.0m)	B (L=4.0m)	C (L=1.0m)
	単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	本	本	本	本	本
	トンネル工	891.4	911.3	312.6	155.1	160.5	264.0	200.0	17,763.0	6,621.0	298.0
	坑門工										
	橋梁下部工										
	附帯工										
合計数量	891.4	911.3	312.6	155.1	160.5	264.0	200.0	17,763.0	6,621.0	298.0	
契約数量	891	911	313	155	161	264	200	17,763	6,621	298	
誤	数量明細表(11)										
	番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	項目番号	12-(2)					12-(3)				
	項目	吹付けコンクリート工					ロックボルト工				
		吹付けコンクリートA (t=18cm) DI-L	吹付けコンクリートA (t=23cm) DII-L	吹付けコンクリートB (t=7cm) CII-S	吹付けコンクリートB (t=12cm) DI-S	吹付けコンクリートB (t=14cm) DII-S	A (L=1.0m)	A (L=2.0m)	B (L=3.0m)	B (L=4.0m)	C (L=1.0m)
	単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	本	本	本	本	本
	トンネル工	891.4	911.3	312.6	155.1	160.5	264.0	222.0	17,763.0	6,621.0	298.0
	坑門工										
	橋梁下部工										
	附帯工										
合計数量	891.4	911.3	312.6	155.1	160.5	264.0	222.0	17,763.0	6,621.0	298.0	
契約数量	891	911	313	155	161	264	222	17,763	6,621	298	
正	数量明細表(11)										
	番号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	項目番号	12-(2)					12-(3)				
	項目	吹付けコンクリート工					ロックボルト工				
		吹付けコンクリートA (t=18cm) DI-L	吹付けコンクリートA (t=23cm) DII-L	吹付けコンクリートB (t=7cm) CII-S	吹付けコンクリートB (t=12cm) DI-S	吹付けコンクリートB (t=14cm) DII-S	A (L=1.0m)	A (L=2.0m)	B (L=3.0m)	B (L=4.0m)	C (L=1.0m)
	単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	本	本	本	本	本
	トンネル工	891.4	911.3	312.6	155.1	160.5	264.0	222.0	17,763.0	6,621.0	298.0
	坑門工										
	橋梁下部工										
	附帯工										
合計数量	891.4	911.3	312.6	155.1	160.5	264.0	222.0	17,763.0	6,621.0	298.0	
契約数量	891	911	313	155	161	264	222	17,763	6,621	298	

修正箇所		正誤区分										
数量 明細表 (20) 工事用 作業構 台 撤去工 B	数量明細表(20)											
	番号	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
	項目番号	特-(8)			特-(9)							
	項目	工事用作業構台			竹割り土留め工							
		下部工B 撤去	基礎ぐいB 撤去	リングビーム	リングビーム補強材 D25・L=4.0m	吹付けコンクリート(t=25cm)	吹付けコンクリート補強材 D25・L=3.0m	吹付けコンクリート補強材 D25・L=4.0m	地表変位計測	吹付けコンクリート壁変位計測	斜め補強材軸力計測	
	単位	t	本	m	本	m ²	本	本	日	日	日	
	トンネル工											
	坑門工											
	橋梁下部工	113.645	23.0	41.2	17.0	173.6	105.0	5.0	76.0	72.0	71.0	
	附帯工											
合計数量	113.645	23.0	41.2	17.0	173.6	105.0	5.0	76.0	72.0	71.0		
契約数量	113.65	23	41	17	174	105	5	76	72	71		

正	数量明細表(20)											
	番号	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
	項目番号	特-(8)			特-(9)							
	項目	工事用作業構台			竹割り土留め工							
		下部工B 撤去	基礎ぐいB 撤去	リングビーム	リングビーム補強材 D25・L=4.0m	吹付けコンクリート(t=25cm)	吹付けコンクリート補強材 D25・L=3.0m	吹付けコンクリート補強材 D25・L=4.0m	地表変位計測	吹付けコンクリート壁変位計測	斜め補強材軸力計測	
	単位	t	本	m	本	m ²	本	本	日	日	日	
	トンネル工											
	坑門工											
	橋梁下部工	113.600	23.0	41.2	17.0	173.6	105.0	5.0	76.0	72.0	71.0	
	附帯工											
合計数量	113.600	23.0	41.2	17.0	173.6	105.0	5.0	76.0	72.0	71.0		
契約数量	113.60	23	41	17	174	105	5	76	72	71		