

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月 8日(水) 15:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: (株)大林組・(株)植木組 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月15日(水) 13:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: (株)大本組 東京支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月10日(金) 10:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: (株)奥村組 東京支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月13日(月) 15:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 奥村組土木興業(株) 東京支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月 9日(木) 13:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室(Web会議方式)
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: (株)熊谷組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月15日(水) 15:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 五洋建設(株)・東洋建設(株) 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月10日(金) 15:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 佐藤工業(株)・みらい建設工業(株) 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月15日(水) 10:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 清水建設(株)・岩田地崎建設(株) 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	



## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月13日(月) 13:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 大成建設(株) 北信越支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月 8日(水) 10:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: (株)竹中土木・大豊建設(株) 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月13日(月) 10:00～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室(Web会議方式)
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 鉄建建設(株)・(株)鴻池組 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月 8日(水) 13:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 戸田建設(株) 関東支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月 9日(木) 15:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 西松建設(株)・前田建設工業(株) 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月 9日(木) 10:00~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: 三井住友建設(株) 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年 5月10日(金) 13:30~
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 津川工事区 工事長
	技術提案書提出者: (株)安藤・間・(株)不動テトラ・(株)本間組 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	