
東関東自動車道 本郷ランプ２号橋床版取替工事発注用図面作成

積   算   内   訳   書

令和  6年  3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東関東自動車道 本郷ランプ２号橋床版取替工事発注用図面作成

東関東自動車道

千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町

千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町

現地踏査 １式

工事発注用図面作成 橋梁上部工 ３連

設計打合せ １式

自 令和  6年  6月 15日 ～ 至 令和  7年  4月 10日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1           253,500
現地踏査 式           1

橋梁床版取替設計
技術業務・直接人件費 式           1         4,979,600
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ１ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ２ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ３ 連           1

技術業務・直接経費 式           1            14,034
交通費・日当・宿泊費 式           1

設計打合せ
設計打合せ 式           1           556,200
設計打合せ 式           1

その他原価 式           1         3,117,315
一般管理費等 式           1         4,799,351

合計 式           1        13,720,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東関東自動車道 本郷ランプ２号橋床版取替工事発注用図面作成調査等業務名


