

秋田自動車道 和賀仙人トンネル可変式道路情報板設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 和賀仙人トンネル可変式道路情報板設備改造工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 北上市  
(至) 岩手県 和賀郡西和賀町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、秋田自動車道 和賀仙人トンネル、鷺之巣トンネルの可変式道路情報板設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器の改造、試験調整等の一切の工事を行うものである。

【工事箇所】

- ・和賀仙人トンネル
- ・鷺之巣トンネル

5. 期 間 自 令和 6年 2月 29日 ～ 至 令和 7年 7月 22日 ( 510日間)

工 事 名	秋田自動車道 和賀仙人トンネル可変式道路情報板設備改造工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	18,663,415 ( 0 )		
和賀仙人TN 可変式道路情報板設備改造工事費	式	1	14,187,749	機器改造費 監視制御盤Ⅲ 機器改造費 E型道路情報板 (下りNo.3) 試験調整工	1 式 1 式 1 式
鷲之巢TN 可変式道路情報板設備改造工事費	式	1	4,475,666	機器改造費 監視制御盤Ⅲ 試験調整工	1 式 1 式
諸経費	式	1	4,084,585		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	54,000		
現場管理費	式	1	122,000		
一般管理費等	式	1	3,908,585		
合計			22,748,000		