

磐越自動車道 西会津地区附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 西会津地区附帯工工事

2. 路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 工事箇所 (自) 福島県 西会津町 尾野本休石乙 (STA 696+60)
(至) 福島県 西会津町 尾野本休石乙 (STA 701+20)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目			上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			4 6 0 m	0 m
内	道 路	延 長	4 6 0 m	0 m
	橋りょう	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m
訳	トンネル	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 6年 7月 12日 ~ 至 令和 8年 7月 11日 (730日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 西会津地区附帯工工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土工	式	1	88,828,179		
掘削工	式	1	15,549,616	構造物掘削 普通部	2,741 m ³
盛土工	式	1	73,278,563	盛土工 A	8,259 m ³
のり面工	式	1	2,174,381		
植生工	式	1	142,560	種散布	495 m ²
かご工	式	1	2,031,821	かご砕工	73 m
用排水構造物	式	1	1,306,208		
用排水工	式	1	561,506	プレキャスト用排水溝	68 m
管渠工	式	1	460,188	地下排水工	108 m
集水ます工	式	1	284,514	集水ます	6 箇所
コンクリート構造物工	式	1	4,311,604		
コンクリート工	式	1	3,434,662	コンクリート C 2 - 1	70 m ³ D 1 - 1
型わく工	式	1	876,942	型わく D	86 m ²
交通安全施設工	式	1	242,701		
立入防止柵改良工	式	1	242,701	立入防止柵 S	29 m
雑工	式	1	78,177,216		
コンクリートシール工	式	1	269,076	コンクリートシール	68 m ²
構造物等取壊し工	式	1	528,159	コンクリート構造物取壊し	32 m ³
その他附帯工	式	1	77,379,981	補強盛土	867 m ²
				置換碎石	58 m ³
				基盤排水	328 m ³
				切盛境排水工	112 m
				水抜きボーリングA	556 m
				水抜きボーリングB	356 m
				保孔管 (V P) ・ φ 4 0	75 m
				防護管 (S G P) ・ φ 6 5 A	122 m
				導水管 (V P) ・ φ 6 5	2 m
				導水管 (V P) ・ φ 7 5	3 m
				導水管 (P o) ・ φ 7 5	9 m
				洗浄用足場設置	1,870 k g
				P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (T)	77 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 西会津地区附帯工工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				K (1) - B f ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0 (1 0) (T) 4 m P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (S) 12 m B f ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0 (S) 4 m K (1) - P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (1 0) A (S) 65 m 覆工板設置・撤去 54 m2 賃料 18 ヶ月
目的物工事費 計	式	1	175,040,289	
仮設工事費	式	1	2,658,233	
その他	式	1	2	工事用機械分解組立費 1 式 地下埋設物調査費 1 式
準備工事費	式	1	2	工事用道路費 1 式 工事用道路維持補修費 1 式
仮設備工事費	式	1	2,422,155	足場工費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	236,074	のり面仕上げ費 1 式 仮囲い費 1 式 土砂等防止柵費（盛土のり面用） 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	177,698,522	
共通仮設費	式	1	22,314,655	
共通仮設費	式	1	2,804,655	仮設材等運搬費 1 式 地質調査等費 1 式 普通部A 1 式 盛土工 A 1 1 式 2. 0 m ・ 0 . 5 m ・ 1 . 2 m (1 段) 1 式 1. 0 m ・ 0 . 5 m ・ 1 . 2 m (1 段) 1 式 補強盛土 1 式 置換碎石 1 式 基盤排水 1 式 地下水位観測 1 式 孔内傾斜計観測 1 式
率計上分	式	1	19,510,000	
現場管理費	式	1	52,763,000	
間接工事費 計	式	1	75,077,655	
工事原価	式	1	252,776,177	
一般管理費等	式	1	38,243,823	
工事価格	式	1	291,020,000	