

京浜管理事務所管内 R 5 橋梁補修設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 京浜管理事務所管内 R 5 橋梁補修設計

2. 路線名 第三京浜道路  
横浜新道 (一般国道 1号区間)  
横浜新道 (一般国道16号区間)  
横浜横須賀道路  
横浜横須賀道路金沢支線

3. 施工箇所 (自) 東京都世田谷区野毛  
(至) 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町  
(至) 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町  
(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町  
(至) 神奈川県横須賀市馬堀海岸

(自) 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町  
(至) 神奈川県横浜市金沢区並木

4. 施工内容

現地踏査	1式
伸縮継手	14枚
橋梁排水装置	2枚
鋼桁補修	20箇所
施工計画	1箇所
工事発注用図面作成 図面修正	161枚
工事発注用図面作成 数量計算	146枚
設計協議図面作成	1枚
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 4月 25日 ~ 至 令和 7年 4月 19日 ( 360日間)

調査等業務名	京浜管理事務所管内 R 5 橋梁補修設計
--------	----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	4,219,129	
維持修繕設計 現地踏査	式	1		
維持修繕設計 伸縮継手A	枚	1		
維持修繕設計 伸縮継手C	枚	2		
維持修繕設計 伸縮継手D	枚	11		
維持修繕設計 橋梁排水装置A	枚	1		
維持修繕設計 橋梁排水装置B	枚	1		
維持修繕設計 鋼桁補修A	箇所	5		
維持修繕設計 鋼桁補修B	箇所	7		
維持修繕設計 鋼桁補修C	箇所	8		
維持修繕設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	31,740	
維持修繕設計 交通費・日当・宿泊費	式	1		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	377,600	
維持修繕設計 施工計画A	箇所	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,951,197	
維持修繕設計 工事発注用図面作成 図面修正A 1	枚	145		
維持修繕設計 工事発注用図面作成 図面修正A 2	枚	3		
維持修繕設計 工事発注用図面作成 図面修正B 1	枚	8		
維持修繕設計 工事発注用図面作成 図面修正B 2	枚	3		
維持修繕設計 工事発注用図面作成 図面修正C 1	枚	1		
維持修繕設計 工事発注用図面作成 図面修正C 2	枚	1		
維持修繕設計 工事発注用図面作成 数量計算	枚	146		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	29,500	
維持修繕設計 設計協議図面作成	枚	1		
その他原価	式	1	4,080,152	
一般管理費等	式	1	6,290,682	
合計	式	1	17,980,000	