
工事名

開札日時

開札場所

標準点

評価項目（共通事項）

大項目

中項目

小項目

入札参加者 配点 100点 技術提案の採否 8.000点 技術提案の採否 11.000点 技術提案の採否 11.000点 技術提案の採否 20.000点 150点

100.000点 採用 8.000点 採用 10.200点 採用 11.000点 採用 20.000点 149.200点

100.000点 採用 4.000点 採用 4.500点 採用 5.300点 採用 7.000点 120.800点

100.000点 採用 4.800点 採用 5.300点 採用 3.600点 採用 3.000点 116.700点

100.000点 採用 8.000点 採用 8.500点 採用 9.300点 採用 14.000点 139.800点

100.000点 採用 3.600点 採用 8.100点 採用 9.300点 採用 10.000点 131.000点

省力化・効率化に資する
施工技術・資機材の導入・取

組

入札状況調書（総合評価落札方式 ： 高度技術提案型）技術評価点の内訳

鉄建建設（株）

八戸自動車道　保戸沢橋床版取替工事

床版等設置段階

評価項目① 評価項目②

令和６年１０月１１日　１３時３０分

東北支社　入札室

設計・製作段階

設計・製作段階

評価項目③ 評価項目④

技術評価点

準備工・撤去工段階

加算点

施工段階

床版取替工に伴う対面通行規
制（昼夜連続車線規制）期間が
設計図書に示す工事の実施期
間以内の工事工程であること。
（ただし、保戸沢橋Ａランプは図
書に示した車線規制（昼夜間連
続）期間とする。）

ショーボンド建設・ＪＦＥエンジニアリング
特定JV

(株)大林組・(株)横河ブリッジ特定JV

ピーエス・コンストラクション(株)
・川田建設（株）特定JV

三井住友建設（株）・東日本コンクリート（株）
・昭和コンクリート工業（株）特定ＪＶ

保戸沢橋（上り線・下り線・Ａランプ・Ｂランプ）の床版取替工事を、図書に示す対面通行規制（昼夜連続車線規制）期間以内で適切かつ確実に
履行するために資する提案。
（ただし、保戸沢橋Ａランプは図書に示した車線規制（昼夜間連続）期間とする。）
※「設計・製作段階」、「準備工・撤去工段階」及び「床版等設置段階」の３つの施工段階に分けて記載すること。



工事名

開札日時

開札場所

（単位：円）

契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

8,811,800,000 8,106,856,000 8,580,000,000

8,811,800,000 6,971,484,000 7,960,000,000

8,811,800,000 6,628,876,000 6,550,000,000

8,811,800,000 7,698,284,000 7,790,000,000

8,811,800,000 6,897,792,000 7,170,000,000
三井住友建設（株）・東日本コンクリート（株）
・昭和コンクリート工業（株）特定ＪＶ

入札状況調書

八戸自動車道　保戸沢橋床版取替工事

令和６年１０月１１日　１３時３０分

東北支社　入札室

入札参加者

(株)大林組・(株)横河ブリッジ特定JV

ショーボンド建設・ＪＦＥエンジニアリング
特定JV

鉄建建設（株）

ピーエス・コンストラクション(株)
・川田建設（株）特定JV


