

京浜管理事務所管内 遮音壁補修工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 京浜管理事務所管内 遮音壁補修工事発注用図面作成

2. 路線名 第三京浜道路
横浜新道 国道 1号区間
横浜新道 国道16号区間
横浜横須賀道路

3. 施工箇所 (自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容

現地踏査	1式
工事発注用図面作成	
図面修正A	19枚
図面修正B	5枚
図面修正C	8枚
図面修正D	61枚
遮音壁構造検討設計	
遮音壁構造検討設計A	1断面
工事発注用数量表作成	
工事目的物別数量総括表	1工事
工事目的物別代価表	1工事
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 3月 13日 ~ 至 令和 7年 4月 6日 (390日間)

調査等業務名	京浜管理事務所管内 遮音壁補修工事発注用図面作成
--------	--------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	3,254,311	
交通規制工 路肩規制 I×1-D S	回	3		
交通規制工 路肩規制 I×2-D S	回	8		
交通規制工 路肩規制 I×1-Y S	回	1		
交通規制工 路肩規制 I×2-Y S	回	3		
交通規制工 路肩規制 I×1-Y Y	回	5		
交通規制工 路肩規制 I×2-Y Y	回	6		
交通保安要員 交通監視員A	人・日	26		
諸経費	式	1	1,705,258	
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	2,745,075	
設計打合せ	式	1		
現地踏査	式	1		
遮音壁構造検討設計 遮音壁構造検討設計 A	断面	1		
技術業務・直接経費	式	1	325,114	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	797,484	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	19		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	5		
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	8		
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	4,629,900	
工事に発注図面作成 図面修正 D	枚	61		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	117,714	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
その他原価	式	1	4,463,939	
一般管理費等	式	1	7,041,205	
合計	式	1	25,080,000	