

常磐自動車道 千代田PA改良設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 千代田PA改良設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 茨城県 かすみがうら市 中佐谷
(至) 茨城県 かすみがうら市 中佐谷

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

連絡等施設設計	0.981km
附帯工設計	
擁壁工設計	5断面
詳細図作成	31枚
連絡等施設舗装設計	0.981km

5. 期 間 自 令和 6年 6月 5日 ~ 至 令和 7年 3月 31日 (300日間)

調査等業務名	常磐自動車道 千代田PA改良設計
--------	------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
連絡等施設設計				
詳細設計（現地踏査）（協議用図面作成後）	式	1	447,000	
連絡等施設設計 現地踏査	式	1		
詳細設計（PA）（協議用図面作成後）	式	1	2,626,664	
連絡等施設設計 設計計画	km	0.981		
連絡等施設設計 平面・縦断設計	km	0.981		
連絡等施設設計 1/1000平面図作成	km	0.981		
連絡等施設設計 1/200 詳細平面図作成	枚	2		
連絡等施設設計 平面線形図作成	km	0.981		
連絡等施設設計 縦断図作成	km	0.981		
連絡等施設設計 横断図作成	km	0.981		
連絡等施設設計 用排水設計	km	0.981		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	6,340,043	
附帯工設計 擁壁工設計 大型ブロック積擁壁	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計 重力式擁壁	断面	2		
附帯工設計 擁壁工設計 プレキャストL型擁壁	断面	2		
附帯工設計 詳細図作成A	枚	4		
附帯工設計 詳細図作成B	枚	9		
附帯工設計 詳細図作成C	枚	18		
舗装設計				
舗装設計	式	1	1,214,691	
連絡等施設舗装設計 1/500平面図	枚	2		
連絡等施設舗装設計 縦断図作成	km	0.981		
連絡等施設舗装設計 標準横断図作成	枚	2		
連絡等施設舗装設計 数量計算	式	1		
標識設計				
基本設計	式	1	43,471	
標識設計 平面図作成	型式	1		
標識設計 数量表作成	型式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	546,400	
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	120,469	
附帯工設計 電算機使用料（大型ブロック積擁壁）	式	1		
附帯工設計 電算機使用料（重力式擁壁）	式	1		
附帯工設計 電算機使用料（プレキャストL型擁壁）	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,040,606	
一般管理費等	式	1	9,350,656	
合計	式	1	26,730,000	