
番号 質問箇所 質問事項 回答

1
真空圧密工法①工区 設計図9/9
軟弱地盤対策工 ①工区 動態観測器配
置断面図(半自動)

真空圧密工法①工区 設計図9/9に地中変位計（２箇所、削孔長58m）とあります。
真空圧密工法 参考図2/12には地中変位計①の削孔長56.00mとあります。積算で
は削孔長58mと56mのどちらを採用しているかご教示願います。

真空圧密工法①～⑨工区 動態観測器配置断面図(半自動)に記載の「施工基面
TP+1.9m」を削孔開始地点としてボーリング削孔長を計上しており、積算では削
孔長56mを採用しております。
地中変位計材料表に記載の「削孔長58m」は現地盤からの削孔を計画した場合
の延長となっております。
なお、別途監督員が指示した場合、削孔長を変更するものとしてお考えください。

2
割掛対象表参考内訳書
【参考図】仮設調整池一般図

仮設調整池１から４の排水装置日数を累計すると契約電力期間を超えます。水中
ポンプの電力は発電機を想定しているかご教示ください。

契約電力期間外で、水中ポンプを使用する期間については、発電機による給電
を想定しております。

3
単価表261
軟弱地盤対策工 真空圧密設備Ａ１

有孔集水管φ65 VP相当 特殊ﾌｨﾙﾀｰ付き敷設費にトラック2ｔ積とｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝ
ﾌﾟ式2tのどちらを計上しているかご教示ください。

2t積みトラックを計上しております。

4
単価表261
軟弱地盤対策工 真空圧密設備Ａ１

気密シート敷設費、保護シート敷設費にトラック2ｔ積とｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2tのどち
らを計上しているかご教示ください。

2t積みトラックを計上しております。

5
単価表261
軟弱地盤対策工 真空圧密設備Ａ１

気密シート・保護シート材料費は物価版単価、特別調査単価、見積単価のどれを
想定しているかご教示ください。

見積により算出しております。

6
単価表261
軟弱地盤対策工 真空圧密設備Ａ１

真空設備工の積算について、地盤条件は標準、作業条件は標準で積算していると
考えてよろしいですか。

真空圧密設備工の積算について、地盤条件および作業条件は標準を想定して
おります。

7
単価表363
 観測器設置工 地中変位計設置

地中変位計設置のためのボーリング費用の諸経費は単価表363と諸経費①のど
ちらに計上しているかご教示ください。

諸経費①に計上しております。
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8
単価表363
観測器設置工 地中変位計設置

地中変位計設置のためのボーリング費用として、現場内小運搬費、足場仮設費、
準備及び跡片付け費、調査工閉塞費、給水費の計上を想定しているかご教示くだ
さい。

現場内小運搬費、準備・跡片付け費については共通仮設費を想定しているた
め、別途計上しておりません。
足場仮設費、調査孔閉塞費、給水費については計上しております。

9
単価表365
観測器設置工 間隙水圧計設置

間隙水圧計設置のためのボーリング施工費に、足場設置費、現場内小運搬費の
計上を想定しているかご教示ください。

足場設置費については計上しております。
現場内運搬費については共通仮設費を想定しているため、別途計上しておりま
せん。


