
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

適用範囲 改善無し。
施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点

施工実績 改善要望無し。
履行確認方法 改善要望無し。

改善無し。
改善無し。

適用範囲 改善要望無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。
改善要望無し。提案内容 提案内容

記載内容の明確化。履行確認方法

改善要望無し。
施工実績 改善要望無し。

改善要望無し。

適用範囲 適用範囲
施工実績
履行確認方法

ヒアリング（交渉）日時
ヒアリング（交渉）場所

改善無し。
改善無し。

提案内容 提案内容

技術提案書提出者：安藤・間・不動テトラ東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事特定建設工事共同企業体

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

改善無し。

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項

改善要望無し。
改善要望無し。

関東支社 会議室（対面）
建設事業部 専任役

交渉概要書

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

着目点

技術提案書提出者からの改善状況

着目点 改善無し。

建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
令和６年５月２０日（月） ９：１５〜９：４５

工事名



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：株式会社大林組・佐藤工業株式会社・株式会社大本組東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事特定建設工事共同企業体

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２０日（月） １０：１５〜１０：４５



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：株式会社奥村組 東京支店

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２０日（月） １１：１５〜１１：４５



提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：鹿島建設株式会社 関東支店

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２０日（月） １４：３０〜１５：００



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：株式会社 熊谷組

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２０日（月） １５：３０〜１６：００



提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：五洋・新井東京外環自動車道八潮パーキングエリア工事特定建設工事共同企業体

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２０日（月） １６：３０〜１７：００



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 記載内容の明確化。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 記載内容の明確化。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：清水建設株式会社 土木東京支店

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） ９：１５〜９：４５



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 記載内容の明確化。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：株式会社竹中土木東京本店

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） １０：１５〜１０：４５



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：戸田建設株式会社

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） １１：１５〜１１：４５



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：西松建設株式会社 関東土木支社

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） １３：３０〜１４：００



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：株式会社フジタ・アイサワ工業株式会社東京外環自動車道八潮パーキングエリア工事特定建設工事共同企業体

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） １４：３０〜１５：００



提案内容 改善要望無し。 提案内容 改善無し。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 記載内容の明確化。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 改善無し。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：前田建設工業株式会社・青木あすなろ建設株式会社東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事特定建設工事共同企業体

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） １５：３０〜１６：００



提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 記載内容の明確化。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 改善無し。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 記載内容の明確化。

【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策 【評価項目③】供用中の一般道に対する近接施工時における、クレーン作業の安全管理に関する留意点と対応策
着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。
履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 記載内容の明確化。

履行確認方法 改善要望無し。 履行確認方法 記載内容の明確化。

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

【評価項目②】下部工構築における、コンクリート打設時および養生時※2 の品質確保に関する留意点と対応策（打設時に
ついて１提案、養生時について１提案）※2 コンクリート標準示方書【施工編:施工標準】(2023)における、9.3 打込み、
9.4 締固め、9.5 仕上げ、9.6 養生（マスコンクリートに関する内容を除く）に関する内容

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。

着目点 改善要望無し。 着目点 改善無し。
提案内容 改善要望無し。 提案内容 記載内容の明確化。
適用範囲 改善要望無し。 適用範囲 改善無し。
施工実績 改善要望無し。 施工実績 記載内容の明確化。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

【評価項目①】軟弱地盤対策（真空圧密工法）の真空圧載荷期間※1 における、モニタリング方法および管理
体制について※1 真空圧載荷期間とは、工事工程表（概略工程表）に示す期間をいう。

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役
建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー
さいたま工事事務所 さいたま南工事区 工事長

技術提案書提出者：三井住友建設株式会社東京土木支店

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室（対面）

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況

交渉概要書

工事名 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事
ヒアリング（交渉）日時 令和６年５月２１日（火） １６：３０〜１７：００


