

質問書に対する回答

件名) 京葉道路 京葉市川P A (上り線) 休憩施設実施設計

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 1-2-4	表の備考欄は建物分類と思いますが、国土交通省告示 R6 年 8 号によるものでしょうか。違う場合は御教示のほどお願い申し上げます。	建物の類型は施設工事調査等積算基準 (令和4年度版) 別表1-1によるものとします。
2	特記仕様書 1-2-5	業務工期300日には休日や年末年始など含むでしょうか。	業務工期300日には休日・年末年始を含みます。
3	特記仕様書 1-4	基本設計成果品の中で、法令チェックや行政との協議は一通り行われているという認識で宜しいでしょうか。	基本設計において法令チェックおよび行政との協議を行っていますが、特記仕様書2-4-2②③に記載のとおり、実施設計においても各種協議を行います。
4	特記仕様書 1-7	打合せ場所について、指定されているもの以外の中間打合せ等は、WEB (リモート) 方式でも宜しいでしょうか。また、「千葉工事事務所」と指定されている打合せ場所について WEB 方式とすることは可能でしょうか。	特記仕様書1-7にて指定されているもの以外の打合せおよび、打合せ等予定場所に千葉工事事務所が指定されている打合せについては、監督員と協議のうえWEB (リモート) 方式も可能とします。
5	特記仕様書 1-7	現地調査の指定期間、指定時間がございましたら御教示ください。	現地調査の指定期間、指定時間はありません。 具体的な計画は、契約後に協議のうえ決定します。
6	特記仕様書 1-9-1	電子納品にあたっては、電子納品ソフトの使用可能でしょうか。	監督員より貸与する施設電子納品データ作成支援ツールを使用してください。

質問書に対する回答

件名) 京葉道路 京葉市川P.A (上り線) 休憩施設実施設計

No.	質問箇所	質問事項	回答
7	特記仕様書 2-4-1	成果品提出などの中間提出の指定はあるでしょうか。	成果品の中間提出の指定はありません。
8	特記仕様書 2-4-2	積算ソフトは RIBC でしょうか、その他でしたら御教示いただけませんかでしょうか。	積算ソフトの指定はありません。
9	特記仕様書 2-4-2	数量積算の指定ソフトの有無についてご確認いたします。指定がありましたらソフト名称を御教示ください。	数量積算の指定ソフトはありません。
10	特記仕様書 2-4-2	計画通知については、工期内に申請書作成までと考えてよろしいでしょうか。確認済み証の取得まで必要でしょうか。	特記仕様書2-4-2②に記載のとおり工期内に確認済み証の受領が必要です。なお、計画通知ではなく建築確認申請の手続きを行う必要があります。
11	なし	想定されている工事費予算がございましたら、建築 電気 機械それぞれについて御教示ください。	工事費予算については契約後に提示いたします。