

積算内訳書

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概

要

1. 調査等業務名 京葉道路 京葉市川PA(上り線)休憩施設実施設計

2. 路線名 京葉道路

3. 施工箇所 (自) 千葉県 市川市  
(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

5. 施工内容 本業務は、京葉道路 京葉市川PA(上り線)の新規供用に伴う休憩施設の新築を行うための実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 6年 5月29日 ～ 至 令和 7年 3月 24日 ( 300日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	京葉道路 京葉市川PA(上り線)休憩施設実施設計	調査等区分	建築設計
--------	--------------------------	-------	------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
建築設計				
直接人件費	式	1	8,042,825	
京葉市川PA(上り線)新築設計【第十一号 第1類】	式	1		
京葉市川PA(上り線)新築設計【第一号 第1類】	式	1		
諸経費	式	1	8,847,106	
技術経費	式	1	2,530,069	
特別経費	式	1	0	
合計			19,420,000	