

横浜環状南線 公田笠間トンネル貯留槽詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜環状南線 公田笠間トンネル貯留槽詳細設計

2. 路線名 道路一般 一般国道468号線(横浜環状南線)

3. 施工箇所 (自) 神奈川県鎌倉市岩瀬  
(至) 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

附帯工設計	坑内貯留水槽詳細設計	2基
附帯工設計	排水構造物設計A	1km
附帯工設計	詳細図作成A	2枚
附帯工設計	避難通路開口部詳細設計	1箇所

5. 期 間 自 令和 6年 4月 4日 ~ 至 令和 7年 1月 28日 (300日間)

調査等業務名	横浜環状南線 公田笠間トンネル貯留槽詳細設計
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	9,747,741	
附帯工設計 坑内貯留水槽詳細設計	基	2		
附帯工設計 排水構造物設計A	km	1.1		
附帯工設計 詳細図作成A	枚	2		
附帯工設計 避難通路開口部詳細設計	箇所	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	312,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	176,941	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料	式	1		
その他原価	式	1	5,417,106	
一般管理費等	式	1	8,425,612	
合計	式	1	24,080,000	