

東京外環自動車道 工事影響検討業務

積算内訳書

令和6年3月

東日本高速道路株式会社
関東支社千葉工事事務所

設計概要書

1. 調査等名	東京外環自動車道 工事影響検討業務		
2. 路線名	東関東自動車道水戸線(松戸～高谷)		
3. 施行箇所	自) 千葉県市川市菅野三丁目		
	至) 千葉県市川市田尻一丁目		
4. 設計変更額	積算額	5,411,000 円	
	消費税及び地方消費税相当額	541,100 円	
	計	5,952,100 円	
5. 施行内容	打合せ協議	1	業務
	現地踏査	1	業務
	作業計画書の作成	1	業務
	【菅野地区調査及び検討業務】		
	現地調査	1	棟
	影響要因検討	1	式
	地盤変動影響範囲検討	1	式
	因果関係判定	1	棟
	【平田北地区調査及び検討業務】		
	現地調査	1	棟
	影響要因検討	1	式
	振動影響検討	1	式
	因果関係判定	1	棟
	【田尻地区調査及び検討業務】		
	現地調査	1	棟
	影響要因検討	1	式
	振動影響検討	1	式
	地盤変動影響範囲検討	1	式
	因果関係判定	1	棟
	報告書作成	1	式
6. 履行期間	契約保証取得の日の翌日から180日間		

東京外環自動車道 工事影響検討業務

分類	工種	細目	単位	数量	単価	金額	摘要	摘要
直接費								
直接人件費	打合せ協議		業務	1	422,500	422,500		代価表1号
	現地踏査		業務	1	55,614	55,614		代価表2号
	作業計画の策定	作業計画書作成	業務	1	46,284	46,284		代価表3号
	菅野地区調査及び検討業務	現地調査	棟	1	52,100	52,100		見積対象
		影響要因検討	式	1	23,850	23,850		見積対象
		地盤変動影響範囲検討	式	1	434,600	434,600		見積対象
		因果関係判定	棟	1	45,300	45,300		見積対象
	平田北地区調査及び検討業務	現地調査	棟	1	52,100	52,100		見積対象
		影響要因検討	式	1	23,850	23,850		見積対象
		振動影響検討	式	1	312,300	312,300		見積対象
		因果関係判定	棟	1	45,300	45,300		見積対象
	田尻地区調査及び検討業務	現地調査	棟	1	78,150	78,150		見積対象
		影響要因検討	式	1	23,850	23,850		見積対象
		振動影響検討	式	1	104,800	104,800		見積対象
		地盤変動影響範囲検討	式	1	301,500	301,500		見積対象
		因果関係判定	棟	1	45,300	45,300		見積対象
	報告書作成		式	1	95,400	95,400		見積対象
合計						2,162,798		
直接経費	材料費		式	1		151,395		直接人件費×7%
	交通費・日当		式	1		38,724		
合計						190,119		
直接費計						2,352,917		
間接費								
その他原価			式	1		1,164,666		直人費×35/(100-35)
一般管理費等			式	1		1,893,417		(直人費+直接費+その他原価)×35/(100-35)
								▲801
間接費計						3,058,083		
総合計						5,411,000		
消費税及び地方消費税相当額			%	10		541,100		合計×10%
設計額						5,952,100		