

関越自動車道 諏訪沢川橋床版取替工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 諏訪沢川橋床版取替工事発注用図面作成

2. 路線名 関越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県 渋川市 中村  
(至) 群馬県 渋川市 赤城町 津久田

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式  
工事発注用図面作成 橋梁上部工 1連  
工事発注用図面作成 図面修正 B 1枚  
既存図面電子化 2枚  
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 6年 8月 6日 ~ 至 令和 7年 4月 2日 ( 240日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	関越自動車道 諏訪沢川橋床版取替工事発注用図面作成
--------	---------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	479,500	
現地踏査	式	1		
設計打合せ	式	1		
橋梁耐震補強設計	式	1	50,800	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	3,658,000	
工事発注用図面作成 橋梁上部工	式	1		
既存図面電子化	枚	2		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	26,573	
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	1		
その他原価	式	1	2,242,193	
一般管理費等	式	1	3,475,934	
合計	式	1	9,933,000	