

東北自動車道 加須IC電気室改築工事

積 算 内 訳 書

令和 6 年 4 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 加須IC電気室改築工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 加須市 北篠崎  
(至) 埼玉県 加須市 北篠崎

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、東北自動車道 加須ICにおける電気室の新築および凍結防止剤倉庫・詰  
所・資材倉庫の解体を行うものである。

5. 期 間 自 令和 6年 4月 4日 ~ 至 令和 7年 7月 27日 ( 480日間)

工事名	東北自動車道 加須IC電気室改築工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
加須 I C 電気室棟新築工事	135,566,234	89,712,162	5,921,577	24,785,913	15,146,582	
加須 I C 凍結防止倉庫解体工事	34,683,766	24,448,959	1,372,963	4,986,185	3,875,659	
合計	170,250,000	114,161,121	7,294,540	29,772,098	19,022,241	





工事名	東北自動車道 加須IC電気室改築工事
費目名	加須IC電気室棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	2,047,337	
土工事	式	1	3,607,344	
くい地業工事	式	1	15,189,480	
コンクリート工事	式	1	7,349,430	
鉄筋工事	式	1	3,378,042	
鉄骨工事	式	1	19,321,117	
防水工事	式	1	126,651	
A L C板工事	式	1	401,131	
屋根工事	式	1	1,580,568	
外装工事	式	1	1,979,721	
金属工事	式	1	5,482,843	
左官工事	式	1	659,226	
鋼製建具工事	式	1	1,793,577	
塗装工事	式	1	1,085,109	
内装工事	式	1	2,587,399	













