

首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡 JCT～幸手 IC間家屋事後調査

積 算 内 訳 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～幸手IC間家屋事後調査

2. 路線名 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 久喜市 太田袋  
(至) 埼玉県 久喜市 吉羽

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

打合せ協議	1式
現地踏査	1式
木造建物	46棟
非木造建物	14棟
工作物	1箇所

5. 期 間 自 令和 6年 8月 20日 ～ 至 令和 7年 3月 17日 (210日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～幸手IC間家屋事後調査
--------	---------------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
騒音測定調査				
技術業務・直接人件費	式	1	5,251,020	
打合せ協議	式	1		
現地踏査	式	1		
事後調査 木造建物A 1 (外・内) (70㎡未満)	棟	2		
事後調査 木造建物A 1 (外) (70㎡未満)	棟	1		
事後調査 木造建物A 2 (外・内) (70㎡以上130㎡未満)	棟	11		
事後調査 木造建物A 2 (外・内1) (70㎡以上130㎡未満)	棟	1		
事後調査 木造建物A 2 (外) (70㎡以上130㎡未満)	棟	2		
事後調査 木造建物A 3 (外・内) (130㎡以上200㎡未満)	棟	6		
事後調査 木造建物A 3 (外・内1) (130㎡以上200㎡未満)	棟	1		
事後調査 木造建物A 3 (外) (130㎡以上200㎡未満)	棟	1		
事後調査 木造建物A 4 (外・内) (200㎡以上300㎡未満)	棟	1		
事後調査 木造建物A 5 (外・内1) (300㎡以上450㎡未満)	棟	1		
事後調査 木造建物C 1 (外・内) (70㎡未満)	棟	13		
事後調査 木造建物C 1 (外) (70㎡未満)	棟	2		
事後調査 木造建物C 2 (外・内) (70㎡以上130㎡未満)	棟	4		
事後調査 非木造建物 イ1 (外・内) (200㎡未満)	棟	1		
事後調査 非木造建物 イ3 (外・内) (400㎡以上600㎡未満)	棟	1		
事後調査 非木造建物 ハ1 (外・内) (200㎡未満)	棟	12		
事後調査 工作物 (外・内) (100㎡未満)	箇所	1		
技術業務・直接経費	式	1	467,865	
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,827,472	
一般管理費等	式	1	4,593,643	
合計	式	1	13,140,000	