
番号 質問箇所 質問事項 回答

1
特記仕様書2-12
設計打合せ

（３）に記載の打合せ回数等について、下記の編成と回数と考えてよろしいでしょうか。
・初回（当初）打合せ１回分は現地踏査に含まれるとして現地踏査費用にて計上
・発注者・受注者の合同現地踏査：（主任技師1人、技師Ａ1人）×１回
・中間打ち合せ：（技師Ａ1人、技師Ｂ1人）×１回
・工事発注前打合せ：（技師Ａ1人、技師Ｂ1人）×１回
・業務内容確認検査：（主任技師1人、技師Ｂ1人）×１回
・最終打合せ（完了検査）：（主任技師1人、技師Ａ1人）×1回        合計６回

以下の技術者編成を想定しています。
・合同現地踏査：（主任技師 1人、技師A 1人）×1回
・中間打合せ：（技師A 1人、技師B 1人）×3回
・業務内容確認検査：（技師A 1人、技師B 1人）×1回
・最終打合せ：（主任技師 1人、技師B 1人）×1回

2
特記仕様書2-13
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿
泊費

交通費の積算上の基地について、ご教示ください 積算上の基地は東京都庁を想定しております。

3
特記仕様書2-13
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿
泊費

打合せそれぞれの、交通費の計上方法について、下記の考え方でよろしいでしょうか。
・初回（当初）打合せ：積算上の基地～所沢管理事務所最寄り駅
・中間時、工事発注前打合せ、業務内容確認検査、最終打合せ（完了検査）：積算上の基地～大宮駅

以下のとおり想定しております。
・当初打合せ：積算上の基地～現場最寄り駅（公共交通機関利
用）
・中間時、工事発注前打合せ、業務内容確認検査：積算上の基地
～大宮駅

4
特記仕様書2-13
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿
泊費

現地踏査及び合同現地踏査の交通費の計上について
・公共交通機関またはライトバン利用のどちらかご教示ください。
・公共交通機関利用の場合は、所沢管理事務所最寄り駅から現場最寄り駅まで、と考えてよろしいで
しょうか。
また、現場最寄り駅から、現場まで、路線バスの計上の有無についても、ご教示ください。
・ライトバン利用の場合は、1日当たりの運転時間、高速道路料金の計上の有無をご教示ください。
また、高速道路料金計上の場合は、利用区間をご教示ください。

以下のとおり想定しております。
・現場踏査及び合同現地踏査の交通費について、公共交通機関を
想定しております。
・積算上の基地～現場最寄り駅までを想定しております。
・現場最寄り駅～現場まで路線バスは無と想定しております。

5
特記仕様書2-13
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿
泊費

設計打合せ、現地踏査および合同現地踏査時における日当・宿泊費の計上の有無についてご教示くだ
さい。

日当・宿泊費については計上を想定しておりません。

質問書回答③

件名）首都圏中央連絡自動車道　牛沢橋耐震補強検討業務


